
Algemene Voorwaarden van ADC Archeologische Opgravingen B.V. 

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van ADC en 

overeenkomst met ADC.  

2. Met ADC wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands 

recht ADC Archeologische Opgravingen B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en 

kantoorhoudende te (3812 PN) Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 114 met kvk-

nummer 32098920 bedoeld.  

3. Opdrachtgevers van ADC en door haar ingeschakelde derden worden in deze algemene 

voorwaarden aangeduid als contractspartij; 

4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend in een door partijen ondertekende 

schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 

5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig, vernietigbaar of 

onuitvoerbaar mocht worden geacht door enige rechterlijke of arbitrale instantie zal een 

dergelijke bepaling geen effect sorteren en zoveel mogelijk worden vervangen door een 

geldige bepaling die wel het door partijen beoogde effect heeft en zullen de overige 

bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven. 

6. ADC mag deze algemene voorwaarden te allen tijden eenzijdig wijzigen. Alle wijzigingen 

zullen worden bekend gemaakt door de nieuwe algemene voorwaarden te publiceren op de 

website van ADC. 

Artikel 2.  Aanbiedingen /Overeenkomst 

1. Aanbiedingen zijn geldig tot 8 weken na dagtekening. 

2. Een overeenkomst tussen ADC en een contractspartij komt uitsluitend tot stand, indien de 

contractspartij een door ADC gedane aanbieding tijdig (binnen een in de offerte genoemde 

termijn) schriftelijk aanvaardt.  

3. Mondelinge toezeggingen en afspraken binden ADC niet dan nadat en voor zover zij door 

ADC schriftelijk zijn bevestigd. 

4. Iedere aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ADC onder normale 

weers- en andere omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen. 

5. Het in de aanbieding aangegeven tijdsbeslag en de voor de werkzaamheden benodigde 

middelen zijn onder voorbehoud en gebaseerd op een inschatting. Ze kunnen op de in Artikel 

6 aangegeven wijze worden aangepast. 

Artikel 3.  Prijzen 

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege 

(kunnen) worden opgelegd. 

2. ADC is gerechtigd de geldende tarieven aan te passen. Is de contractspartij een natuurlijk 

persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan mogen de tarieven 

eerst na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden gewijzigd waarbij 



een prijsverhoging niet meer dan 10% bedraagt. Een en ander onverminderd de mogelijkheid 

om afspraken te maken over meer- en minderwerk.   

3. Tot het uitvoeren van meer- en/of minderwerk zal ADC uitsluitend gehouden zijn na tijdig 

schriftelijk verzoek daartoe van een contractspartij en bevestiging door ADC. Voor de 

werkzaamheden van meer- en minderwerk wordt door ADC een afzonderlijke offerte 

uitgebracht. Indien in redelijkheid schriftelijke vastlegging van meer- en/of minderwerk niet 

kan worden afgewacht, kan ADC uitsluitend na mondelinge opdracht van een contractspartij 

tot uitvoering overgaan. De contractspartij aanvaardt met het geven van die opdracht de 

door ADC in rekening te brengen kosten en de overige consequenties van het geven van de 

opdracht. 

4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ADC wordt gepresteerd, aangebracht en/of 

geleverd dat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst, offerte of de opdrachtbevestiging is 

vastgelegd. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Tussen partijen afgesproken tijdstippen van (op)levering zijn geen fatale termijnen tenzij dit in 

afwijking van deze bepaling bij de totstandkoming van de overeenkomst nadrukkelijk 

schriftelijk is overeengekomen. Wel verplichten partijen zich ertoe zich in te spannen om op 

het overeengekomen tijdstip (op) te leveren. 

2. Indien het overeengekomen tijdstip wordt overschreden is ADC niet gehouden hiervoor enige 

(schade)vergoeding te betalen. Overschrijding van de termijn geeft de contractspartij van 

ADC ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen tegenover ADC 

op te schorten. 

3. ADC is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

4. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, 

zal ADC steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen 

met dezelfde kwalificaties. 

5. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is 

ADC gerechtigd de aanvang van de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase 

behoren, uit te stellen totdat de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn 

goedgekeurd. 

6. De contractspartij dient betredingstoestemming voor het onderzoeksterrein te verzorgen en 

te garanderen dat het terrein vrij is van vee en vrij toegankelijk is voor mensen en 

graafmachines. 

7. De contractspartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming, 

vergunningen en ontheffingen en doet onderzoek naar en informeert ADC over in de grond 

aanwezige kabels en leidingen. 

8. De contractspartij draagt er zorg voor dat ADC tijdig zodanig is geïnformeerd dat zij over al de 

voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens beschikt. Indien ADC meent dat 

zij onvoldoende is geïnformeerd heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten zonder 

dat zij aan de contractspartij enige vergoeding verschuldigd is. Eventuele vertragingsschade 

aan de zijde van ADC dient door de contractspartij te worden vergoed.   



9. De contractspartij dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden op locatie aanwezig te 

zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Indien de 

contractspartij, ondanks behoorlijke mededeling niet aanwezig is, gelden de werkzaamheden 

als behoorlijk vervuld. 

10. De contractspartij kan één concept-rapport verlangen en binnen 1 maand na ontvangst 

correctie van feitelijke en technische onjuistheden en van interne tegenstrijdigheden 

verlangen. Na het verstrijken van 1 maand wordt het rapport geacht te zijn goedgekeurd.  

Artikel 5. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

1. ADC verricht haar werkzaamheden volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA). 

2. ADC heeft het recht te verlangen dat het programma van eisen en andere instructies en/of 

vereisten van de contractspartij in overeenstemming worden gebracht met de vereisten van 

de KNA. Zij kan haar werkzaamheden opschorten totdat aan die vereisten is voldaan en zij is 

niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die met die vereisten qua vorm of inhoud in 

strijd zijn. 

3. ADC is gerechtigd extra werkzaamheden uit te voeren indien de KNA zulks vereist. Daarbij zal, 

tenzij zulks wegens dringendheid redelijkerwijs niet mogelijk of gezien de geringe omvang 

redelijkerwijs niet nodig is, zoveel mogelijk de procedure van Artikel 6 worden gevolgd. 

4. De contractspartij is gehouden de ingevolge dit artikel veroorzaakte extra kosten te betalen 

en een erdoor veroorzaakt extra tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject 

compensatie te verlangen. Eventuele door de contractspartij op tijdsoverschrijding gestelde 

boetes zullen niet worden verbeurd. 

5. De contractspartij is gehouden de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar eigen 

opdrachtgevers en onderaannemers op te leggen en ADC te steunen in eventuele geschillen 

met dezen. 

Artikel 6. Wijziging 

1. Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, in de uitvoering daarvan alsnog 

wijzigingen en/of aanvullingen worden verlangd, dan wel deze noodzakelijk blijken te zijn, 

dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis aan de andere partij te worden gebracht. ADC en 

de contractspartij zullen alsdan in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 

wijzigen. 

2. Wordt geen overeenstemming bereikt over de gewijzigde overeenkomst, dan is ADC 

gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de financiële consequenties van de wijziging 

meer dan 15% van de initieel overeengekomen prijs bedragen, zonder dat ADC tot enige 

compensatie van de nadelige gevolgen van de opzegging voor de contractspartij gehouden 

is.   

3. Wijzigingen van de overeenkomst kunnen (onder andere) noodzakelijk zijn vanwege: 

o uit vooronderzoek of eerdere werkzaamheden blijkende omstandigheden, 

weersomstandigheden, toevalsvondsten of andere opkomende omstandigheden en 

verhinderingen,  



o het ontoereikend blijken te zijn van het in de offerte geprojecteerde tijdsbeslag en de 

daarin genoemde middelen; 

o wijziging van toepasselijke regelgeving (in de meest uitgebreide zin des woords, 

derhalve ook vergunningvoorwaarden, KNA-normen en richtlijnen, algemene 

voorschriften van bevoegde instanties etc.); 

o door bevoegde instanties of de uiteindelijke contractspartij gegeven specifieke 

voorschriften; 

o andere omstandigheden die zulke wijzigingen veroorzaken. 

4. Bij het in lid 1 genoemde overleg zal het belang van het archeologisch onderzoek steeds 

doorslaggevend zijn, een en ander mede te bepalen aan de hand van de KNA-normen en 

richtlijnen. ADC is steeds bevoegd enig gerezen probleem voor te leggen aan de 

vergunninghouder(s) en de Inspectie, alsmede direct overleg te voeren met de uiteindelijke 

opdrachtgever. 

5. Bij genoemd overleg zullen ook voor zover mogelijk de financiële en/of kwalitatieve 

consequenties voor de contractspartij aan de orde komen. De contractspartij is gehouden 

deze consequenties, ook als ze niet of niet volledig aan de orde zijn geweest, te aanvaarden. 

Ten aanzien van de financiële consequenties is de contractspartij gehouden deze 

onvoorwaardelijk te aanvaarden, voor zover deze niet meer bedragen dan 15% van de initieel 

overeengekomen prijs. Tevens is de contractspartij gehouden een erdoor veroorzaakt extra 

tijdsbeslag te accepteren, zonder in een vervolgtraject compensatie te verlangen. Eventuele 

door een contractspartij op tijdsoverschrijding gestelde boetes zullen niet worden verbeurd. 

6. Indien de rapportage, door gebleken grotere complexiteit, meer tijd in beslag neemt dan 

redelijkerwijs voorzien, is de contractspartij gehouden de daardoor ontstane meerkosten te 

vergoeden voor zover deze kosten 15% van de initieel overeengekomen prijs niet te boven 

gaan. 

7. De contractspartij zal zich inspannen de door dit artikel veroorzaakte gevolgen ook aan haar 

eigen opdrachtgever(s) op te leggen en ADC te steunen in eventuele geschillen met dezen. 

8. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of op andere 

wijze door of namens de contractspartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan 

waarop het bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de contractspartij extra in 

rekening gebracht. Wijzigingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen geen 

aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen tenzij de 

vermindering (rekening houdend met alle factoren) per saldo meer bedraagt dan 15%, in 

welk geval het meerdere zal worden verrekend. 

9. In afwijking van deze bepaling zal ADC geen extra kosten bij de contractspartij in rekening 

brengen, indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die volledig en uitsluitend aan 

ADC kunnen worden toegerekend. 

  



Artikel 7. Aanvullende voorwaarden geldende voor onderaannemers en opdrachtnemers van ADC: 

1. Indien een overeenkomst wordt gesloten met een onderaannemer waarbij de 

onderaannemer in opdracht van ADC werkzaamheden verricht ten behoeve van een 

contractspartij van ADC mag de onderaannemer uitsluitend instructies en opdrachten van 

ADC opvolgen. 

2. De onderaannemer onthoudt zich van het rechtstreeks doen van aanbiedingen aan een 

contractspartij van ADC die betrekking hebben op projecten waarbij ADC betrokken is.  

3. De onderaannemer vrijwaart ADC tegenover een contractspartij van ADC en derden voor 

aansprakelijkheid die een gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen door de 

onderaannemer die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen of de wet.  

4. De onderaannemer is verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen schade, aansprakelijkheid 

en tekortkomingen.  

5. De onderaannemer vrijwaart ADC voor verplichtingen uit hoofde van de wet 

ketenaansprakelijkheid, waaronder betaling van loon, premies sociale verzekeringen en 

loonbelastingen voor arbeidskrachten van onderaannemer.  

6. De onderaannemer is zonder schriftelijke toestemming van ADC niet bevoegd werk door een 

derde uit te laten voeren.  

7. Uitsluitend indien hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt is de onderaannemer 

gerechtigd van de geoffreerde prijzen afwijkende meerprijzen in rekening te brengen.  

8. Uitsluitend ADC is gerechtigd om vorderingen van de onderaannemer te verrekenen met 

eventuele tegenvorderingen die ADC op de onderaannemer heeft.  

9. Door de onderaannemer te hanteren betalingstermijnen zijn geen fatale termijnen. ADC is 

slechts gehouden tot betaling van gefactureerde bedragen voor zover het werk waar de 

factuur betrekking op heeft is (op)geleverd en door ADC is goedgekeurd.  

10. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van ADC is het de onderaannemer toegestaan om 

vorderingen op ADC te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook aan een derde 

over te dragen.  

Artikel 8. Overmacht 

1. Van overmacht aan de zijde van ADC is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in de 

volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, belemmerende 

weersomstandigheden, ongeval of langdurige ziekte bij het personeel, alsmede iedere 

omstandigheid die buiten de macht van ADC ligt en de uitvoering van de overeenkomst 

nadelig, dan wel onmogelijk voor haar maakt.  

2. Indien sprake is van overmacht heeft ADC het recht de op haar rustende verplichtingen 

geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich 

niet meer voordoet, dan wel om de overeengekomen termijnen in onderling overleg te 

verlengen. 

3. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd heet ADC het recht om de 

overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds 



ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder 

dat ADC overigens iets verschuldigd zal zijn. 

4. ADC zal een contractspartij partij onverwijld waarschuwen indien zich een geval van 

overmacht voordoet. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. Behoudens in het geval een contractspartij verliezen of schade lijdt door opzettelijke 

handelen van ADC of door grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van ADC is iedere 

aansprakelijkheid van ADC uitgesloten. ADC is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte 

schade en/of gevolgschade waaronder bedrijfsschade en gederfde winst begrepen.  

2. In het geval door een rechter wordt overwogen dat ADC zich niet met succes op de onder lid 

1 opgenomen uitsluiting kan beroepen beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat 

in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering(en) van ADC wordt 

uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende 

geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit, voor zover het eigen risico niet al vervat 

is in de uitbetaling uit hoofde van de verzekering(en). Indien en voor zover om welke reden 

dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere 

aansprakelijkheid beperkt tot de door ADC in betreffend geval geoffreerde prijs van de 

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van €  115.000,00.  

3. Iedere aanspraak tegenover ADC vervalt door verloop van 6 maanden na de dag waarop 

degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de 

feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. Is de contractspartij een natuurlijk persoon, niet 

handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedraagt de in deze bepaling 

genoemde termijn geen 6, maar 12 maanden. 

4. De contractspartij vrijwaart ADC tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te 

hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die ADC ten behoeve 

van de contractspartij heeft verricht.  

5. ADC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. ADC is 

gerechtigd om, zonder voorafgaand overleg met de contractspartij, (mede) namens de 

contractspartij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar 

ingeschakelde derden te aanvaarden. 

6. ADC zal niet aansprakelijk zijn voor schade, direct of indirect, ten gevolge van enige 

tijdsoverschrijding aan haar zijde. 

7. De contractspartij garandeert ADC dat er een adequate verzekering is afgesloten voor 

aansprakelijkheid van de contractspartij, haar personeel, door haar ingeschakelde derden 

alsmede voor schade aan of verlies van zaken, voor ongevallen en voor personenschade of 

overlijden 

8. De contractspartij verplicht zich ertoe een in verband met schade aan kabels en leidingen 

toereikende verzekering af te sluiten die mede ten behoeve van ADC strekt. Op verzoek van 

ADC verstrekt de contractspartij ADC inzage in de daarop betrekking hebbende bescheiden. 

9. De contractspartij verbindt zich ertoe om door haar afgesloten verzekeringen in te schakelen 

in het geval de contractspartij door ADC wordt aangesproken voor door ADC geleden en/of te 



lijden schade. De contractspartij voorziet ADC van de naam van de verzekeraar, het polis-, 

relatie- en dossiernummer alsmede van de contactgegevens van de dossierbehandelaar. 

Artikel 10. Gebreken 

1. ADC zal aantoonbare gebreken in het rapport die binnen zes maanden na voltooiing van de 

opdracht door de contractspartij zijn ontdekt, maar tot het moment van ontdekking 

aangemerkt dienen te worden als niet-waarneembaar gebreken, en door de contractspartij 

onverwijld schriftelijk aan ADC ter kennis zijn gebracht, kosteloos herstellen. 

2. De contractspartij dient te bewijzen dat de in lid 1 vermelde gebreken moeten worden 

toegeschreven aan tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden dan wel 

anderszins het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van ADC. 

3. Een gebrek zoals bedoeld in het eerste lid is slechts dan als een niet-waarneembaar gebrek 

aan te merken, indien het ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering, dan wel bij 

gereedkomen van het werk (zoals bedoeld in Artikel 4.9) door de contractspartij redelijkerwijs 

niet onderkend had kunnen worden. 

4. Buiten de in lid 1 bedoelde gebreken vallen die gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg 

zijn van dan wel optreden in: 

a. fouten van de contractspartij; 

b. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste 

materialen; 

c. in overleg met de contractspartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; 

d. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, op uitdrukkelijke instructie van de 

contractspartij toegepast, alsmede van door of namens de contractspartij aangeleverde 

materialen en zaken; 

e. door ADC van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan ADC 

heeft verstrekt. 

5. Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige 

verplichting, die voor hem uit de met ADC gesloten overeenkomst of uit een daarmee 

samenhangende overeenkomst voortvloeit, is ADC ontslagen van de uit dit artikel 

voortvloeiende verplichtingen. 

6. De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen vervallen voorts indien de fouten geheel of 

gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig handelen door de 

contractspartij, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade. 

7. Indien de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ADC tot 

werkzaamheden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst overgaat of doet overgaan, 

vervalt elke aanspraak uit hoofde van dit artikel. 

8. Het beweerdelijk niet-nakomen door ADC van zijn verplichtingen uit dit artikel ontslaat de 

contractspartij niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met  ADC 

gesloten overeenkomst. Evenmin is het de contractspartij toegestaan haar verplichtingen op 

te schorten en/of over te gaan tot verrekening van enige vordering die zij op ADC meent te 

hebben met verplichtingen die zij tegenvoer ADC heeft.   

  



Artikel 11. Betaling 

1. Betaling van de factuur aan ADC dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum 

op een door ADC aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste 

plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente 

en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

3. Indien de contractspartij die meer dan één schuld heeft en/of boven de openstaande 

schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan ADC doet, heeft ADC 

het recht te bepalen tot voldoening van welke schuld deze betaling zal strekken. 

4. Indien de contractspartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, is de contractspartij van rechtswege in verzuim. Alsdan is ADC gerechtigd zonder dat 

enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per 

maand bij decontractspartij in rekening te brengen. Tevens is ADC gerechtigd tot 

onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden totdat het verschuldigde is betaald en, in 

het voorkomende geval, de zekerheid als bedoeld in Artikel 12 is gesteld. 

5. Indien de contractspartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de 

vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de contractspartij naast het alsdan 

verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de werkelijke 

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze 

vordering of van rechtsuitoefening anderszins, met een minimum van € 450,00. Is de 

contractspartij een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf dan zijn de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het Besluit vergoeding voor 

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.  

6. Indien de uitvoering van (een onderdeel van) de overeenkomst is vertraagd op verzoek van 

de contractspartij of doordat deze enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet 

tijdig nakomt, is ADC gerechtigd betaling van de termijnen te vorderen, die op de tijdstippen 

bij een normale uitvoering van de overeenkomst opeisbaar zouden zijn geworden. 

7. Het is aan de contractspartij niet toegestaan om zijn rechten of aanspraken jegens ADC 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADC om welke reden dan ook op te 

schorten, te verrekenen en/of aan derden over te dragen en/of te verpanden. 

Artikel 12. Zekerheid 

1. ADC is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst van de contractspartij 

voor het nakomen van diens verplichtingen zekerheidstelling te verlangen. 

2. Indien binnen een redelijke termijn geen of onvoldoende zekerheid als bedoeld in lid 1 door 

de contractspartij is gesteld, is ADC gerechtigd de overeenkomst, dan wel onderdelen van de 

overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren. De contractspartij is in dat geval 

gehouden de ter zake door ADC geleden schade en nog te lijden schade te vergoeden. 

  



Artikel 13. Intellectueel eigendom 

1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder 

meer alle adviezen, werkwijzen, systemen, onderzoeksmodellen, technieken, instrumenten, 

computers en programma's, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van de contractspartij, 

berusten en blijven berusten bij ADC en/of diens licentiegevers. De contractspartij verkrijgt 

uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins 

uitdrukkelijk schriftelijk worden verstrekt door ADC. Het is de contractspartij niet toegestaan 

om zonder schriftelijke toestemming van ADC de in het kader van deze overeenkomst door 

ADC ter beschikking gestelde gegevens te verveelvoudigen, openbaar maken en/of ter kennis 

van derden brengen.   

2. Voorzover de door ADC ten behoeve van de contractspartij gemaakte rapportage of enige 

andere documenten en/of materialen als databank moeten worden beschouwd, komen de 

rechten op die databank uitsluitend toe aan ADC. 

Artikel 14. Gebruik resultaten 

1. De contractspartij en ADC zijn gerechtigd alle gegevens en resultaten, voortvloeiende uit het 

werk, en al het documentatiemateriaal, dat direct verband houdt met de uitgevoerde 

archeologische werkzaamheden, na verloop van drie maanden na beëindiging van de 

werkzaamheden, beschikbaar te stellen aan het bevoegd gezag, zonder daarbij afstand te 

doen van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De verstrekte informatie mag door 

het bevoegd gezag slechts worden gebruikt in het kader van nader onderzoek, onderwijs en 

voorlichting. De beschikbaar stellende partij zal het bevoegd gezag genoemde beperkingen 

opleggen alsmede het bevoegd gezag informeren over het bestaan van het intellectueel of 

industrieel eigendomsrecht. 

2. Indien een andere derde dan het bevoegd gezag aan één van de partijen ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek om inzage in de gegevens, resultaten en 

documentatiemateriaal, voortvloeiende uit de werkzaamheden verzoekt, zal de verzochte 

partij zo spoedig mogelijk hierover de andere partij informeren. Partijen zullen alsdan in 

overleg treden over de eventuele hieraan te verbinden voorwaarden. 

3. ADC is gerechtigd tot ieder ander gebruik van de gegevens, resultaten, documentatie en alle 

andere informatie verkregen in verband met de werkzaamheden. De contractspartij is slechts 

gerechtigd tot gebruik dat rechtstreeks verband houdt met de doelstelling van de 

overeengekomen werkzaamheden. 

Artikel 15. Tekortkoming/verzuim/ontbinding 

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe 

indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke 

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de 

tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit 

de overeenkomst. Een en ander onverminderd hetgeen in artikel 11 over verzuim is bepaald.  

2. ADC kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door 

schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval 

van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al 

dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van de contractspartij, waaronder begrepen de 

overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zulks zonder dat ADC tot enige 



schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende 

rechten. 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

1. De contractspartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door ADC 

geleverde of nog te leveren goederen. ADC blijft eigenaar van geleverde of nog te leveren 

goederen zolang de contractspartij de vorderingen van ADC ter zake van de tegenprestatie 

van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft. ADC 

blijft tevens eigenaar van geleverde of nog te leveren goederen zolang de contractspartij de 

verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald 

heeft en zolang de contractspartij  wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 

overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens ADC heeft, waaronder vorderingen ter 

zake van boete, rente en kosten. 

2. De contractspartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd 

op door ADC geleverde goederen een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos 

pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht 

willen vestigen op eerste verlangen van ADC te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen 

van een hypotheek- of pandrecht bevoegd is. 

3. Ingeval de contractspartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot 

verkochte goederen of uit te voeren werk jegens ADC niet nakomt, is ADC zonder 

ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe 

gevormde goederen, terug te nemen. De contractspartij machtigt ADC de plaats te betreden 

waar deze goederen zich bevinden. 

4. ADC verschaft aan de contractspartij op het moment dat de contractspartij al zijn 

betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom 

van de geleverde goederen onder voorbehoud van een pandrecht van ADC, ten behoeve van 

andere aanspraken die ADC op de contractspartij heeft. De contractspartij zal op eerste 

verzoek van ADC zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. 

5. Het intellectueel eigendom, zoals is geregeld in artikel 13 blijft onverminderd hetgeen in dit 

artikel is bepaald onder ADC rusten.  

Artikel 17. Bodemverontreiniging 

1. De contractspartij staat ervoor in dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden 

plaatsvinden, niet in zodanige mate is verontreinigd dat werkzaamheden niet zonder gevaar 

voor personen of zaken kunnen plaatsvinden en dat er geen risico bestaat op de 

aanwezigheid van explosieven. De contractspartij zal op eerste verzoek alle bestaande 

rapporten ter zake van uitgevoerd (milieu)onderzoek aan ADC overhandigen.  

2. ADC heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, indien voor of 

tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd, of er ernstige aanwijzingen zijn 

dat, de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden verontreinigd of 

gevaarzettend is als bedoeld in lid 1, dan wel indien de contractspartij in gebreke blijft de in 

dat lid bedoelde rapporten te overhandigen. ADC zal de uitvoering van de opdracht hervatten 

op het moment dat de bodem volledig gesaneerd is c.q. met zekerheid is komen vast te staan 

dat de veronderstelde verontreiniging/het gevaar niet (meer) aanwezig is, waarbij de 

contractspartij gehouden is aan ADC een vergoeding te voldoen voor aantoonbaar gederfde 



inkomsten gedurende de periode dat de werkzaamheden ten gevolge van de verontreiniging 

of het gevaar c.q. bodemsanering werden opgeschort. 

3. ADC heeft voorts het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien 

voor of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconstateerd of er ernstige 

aanwijzingen zijn dat de grond waarin/ waarop de werkzaamheden plaatsvinden 

verontreinigd of gevaarzettend is als bedoeld in lid 1 en bodemsanering door de 

contractspartij en/ of de rechthebbende op de grond niet wenselijk dan wel onmogelijk 

wordt geacht. 

4. Indien de overeenkomst op bovenstaande grond wordt beëindigd, is de contractspartij aan 

ADC een vergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte 

werkzaamheden. 

5. ADC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de afvoer of verplaatsing van de 

verontreinigde grond. De contractspartij zal dienaangaande ADC vrijwaren tegen aanspraken 

van derden. 

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'grond' en 'bodem' zowel de vaste bodem als 

het grondwater verstaan. 

Artikel 18. Gebruik van drones, video- en fotoapparatuur 

1. Ten behoeve van het uitvoeren van de aan ADC gegeven opdracht maakt ADC onder andere 

voor archeologisch onderzoek en veldwerk gebruik van drones, video- en fotoapparatuur. De 

opdrachtgever staat het toe dat ADC gebruik maakt van drones en geeft toestemming voor 

het maken van video- en foto opnames van de aan opdrachtgever toebehorende ruimtes. 

2. Voor zover met het maken van opnames persoonsgegevens worden vastgelegd geeft 

opdrachtgever aan ADC toestemming tot het verwerken van deze persoonsgegevens. 

Daarnaast voorziet opdrachtgever in het verkrijgen van schriftelijke toestemming tot het 

verwerken van persoonsgegevens van in de aan opdrachtgever toebehorende ruimtes 

aanwezige personen.   

3. Het auteursrecht op al de door ADC vastgelegde beelden blijft ten alle tijden berusten bij 

ADC. Opdrachtgever vrijwaart ADC van aanspraken van derden met betrekking tot 

intellectueel eigendom of auteursrechtelijk beperkingen ten aanzien van door opdrachtgever 

beschikbaar gestelde ruimtes, materialen of gegevens. 

Artikel 19. Geheimhouding /Niet-overname beding 

1. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na het 

einde daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de 

uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor 

zich laten werken, dan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de andere partij. Het 

bepaalde in dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de voor de uitvoering van de 

overeenkomst ingezette derden. 

2. Elk van partijen verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de 

andere partij. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze 

door één der partijen als zodanig is aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor de 

inhoud van door ADC vervaardigde rapportages. 



Artikel 20. Toepasselijk recht 

1. Op alle door ADC afgesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten 

is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 21. Geschillen 

1. Geschillen welke tussen een contractspartij en ADC mochten ontstaan naar aanleiding van 

een door een contractspartij met ADC gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van 

daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter 

van de Rechtbank Midden-Nederland. 

OF 

1. Alle onzekerheden of geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de 

onderhavige  overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg 

mochten zijn, zullen in eerste instantie onder uitsluiting van de gewone rechter worden 

beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van Stichting voor Arbitrage en advies bij 

Archeologische Projecten, “ARBITRARCH”. Het Arbitragereglement van ARBITRARCH wordt 

gepubliceerd op de website  www.arbitrarch.nl. 

2. Partijen kunnen nader overeenkomen om het geschil, de onzekerheid of de vraag voor te 

leggen aan bindend advies dan wel raadgevend advies bij ArbitrArch overeenkomstig het 

voor ArbitrArch geldende Bindendadviesreglement respectievelijk het voor ArbitrArch 

geldende Raadgevendadviesreglement in plaats van het voor ArbitrArch geldende 

Arbitragereglement. 

3. De bevoegdheid van de gewone rechter is niet uitgesloten voor wat betreft het treffen van 

conservatoire gerechtelijke maatregelen waaronder het leggen van conservatoir beslag, het 

bepaalde in boek artikel 6:258 BW en in geval een van partijen nadat een scheidsrechtelijk 

vonnis is verkregen het geschil alsnog wenst voor te leggen aan de gewone bevoegde rechter.  

 

http://www.arbitrarch.nl/

